  嘉职院设备搬迁项目询价单
一、拟搬迁需求清单                                                                  编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	货物名称
	品牌、规格、型号、功能要求
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	纺艺分院
	公共实训中心及12号教学楼
	工业设计搬迁设备
	见附件清单
	批
	1
	
	

	
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	2
	纺艺分院
	12号教学楼
	纺织设计搬迁设备
	见附件清单
	批
	1
	
	

	
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	搬迁进度保证、搬迁时间及方式：
	

	搬迁方案说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	投标单位现场勘探时间：2017年9月29日星期五下午2:15分，联系人：顾院长89976321,13625834782；
投标人要求：提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据采购法规定，主要对供货商询价，根据供货商的搬迁方案配置、报价，搬迁保证、时间及方式、服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式搬迁采购合同，按询价采购执行。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据采购合同要求执行，供货方在2017年10月25日前将搬迁设备搬迁至需方指定地点并完成安装及调试，购买方在搬迁后设备正常使用一个星期时组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由需方一次性支付全部搬迁款。
3、投标时间：请在2017年10月10日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	搬迁方单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、搬迁方单位联系表：
搬迁方单位全称（盖章） 2017年 月 日
附件：
工业设计实验室设备搬迁方案

经与相关老师现场查看，工业设计实训室搬迁设备数量及需要人工如下：
项目一：设备搬迁
1、12-107搬迁到12-213

搬迁设备数量：计算机33套、电脑桌16个、椅子50个、机柜1个、讲台1个、橱柜4个、大桌子4个。
2、12-108搬迁到12-201

搬迁设备数量：铁皮桌21个，雕刻机1台。
3、12-213旧电脑搬到学院仓库

搬运设备数量：CRT显示器52台、计算机主机51台、服务器1台、电脑桌27个、椅子55个、机柜1个。
注：以上报价包含税率为6%的增值税普通发票，发票内容为：服务费。  
2017年度现代纺织技术专业实验室搬迁方案
2017年度现代纺织技术专业校内实验室（含公共实训中心）将进行重大调整，为保证既不影响正常实验实训教学，又要高质量完成领导交给的任务，专业组经过实地调研，多次论证，初步形成建设方案，并对建设工作进行任务安排，请相关人员做好准备工作。
设备搬迁经费预测
1．公共中心搬迁到12号楼设备
	原存放地点
	名称
	数量
	尺寸（长*宽*高）单位：厘米

	401
	铁皮柜
	6
	90*30*180

	402
	花捻机
	1
	140*100*200

	
	络筒机
	1
	95*150*140

	
	小样整经机
	1
	150*140*140

	
	全自动单纱浆纱机
	1
	320*100*160

	
	通风柜
	1
	150*75*250

	
	静电纺丝设备
	1
	150*100*170

	
	数字式粘度计
	1
	30*30*50

	
	桌子
	5
	120*60*78

	403
	双门玻璃移门柜
	13
	86*40*180

	
	Y301B型粗测长机
	2
	100*40*105

	404
	电子小样机
	4
	100*140*165

	
	织物自动小样机
	2
	66*120*180

	
	套口机
	5
	90*150*140

	405
	大桌子
	8
	240*120*85

	406
	手动横机
	25
	150*70*200

	407
	半自动小样机
	24
	120*120*150

	
	绕线机
	10
	60*60*55

	
	气泵
	1
	直径80 高180

	
	全自动剑杆机
	1
	130*190*120

	
	自动制样机
	1
	150*70*200

	合计
	
	
	


2．原12号楼102提花机、电脑横机搬迁到101 

3．其它费用
（1）地面与电源（2）安装维护与调试费。
教研室工作安排:
根据分院决定，公共实训中心纺织各实训室全部搬迁至12号楼，安置地方为12号楼一层，即工业设计现实训室（南北各一间）。其中，
1．南间109室：搬入公共实训中心小样织机，各设备位置布局及安装调试请蒙冉菊同志负责， 高慧英同志协助。
2．北间110室：搬入公共实训中心浆纱机、静电纺丝仪等，各设备位置布局及安装调试请高彩芳同志负责，翁浦莹同志协助。
3．原12号楼102提花机、电脑横机搬迁：提花机、电脑横机搬入至北间101室，各设备位置布局及设备调试请孙禹同志负责，翁浦莹同志协助。
4．恒温恒湿室建设
12号楼一层东面北间，提花机、电脑横机搬出后，整个区域全部建成纺织品标准检测室（即恒温恒湿室），项目请曹颖同志负责，周芬同志协助。曹颖同志提出建设方案、具体要求等，配合分院完成招标等后续工作。
其它建设事项
整体搬迁后，现代纺织技术专业校内实验实训室将形成“布局协调、设备齐全”的统一局面，对整个环境建设提出了新的要求，我们不仅要搬迁重构实验室，还要将环境建设同步跟进。为此，要做好：
1．各实验室环境建设
原则上谁负责搬迁的实验室，谁负责环境设计与建设工作。主要内容有：
实验室标牌
设备操作规则
本实验室制度
典型产品加工过程
学生实训代表作品
2．整体区域环境建设
此项请周芬同志负责，主要内容有：
区域实验室总体介绍
区域实验室分布导示牌（或地图）
区域实验室各责任人标牌（此待专业确定）
各实验室内部柜子安排
1

